

QUADRO INCIDENZA COSTO MANODOPERA

OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL
PADIGLIONE "SALA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CAMILLO
FORLANINI" DI ROMA

COMMITTENTE: A. O. SAN CAMILLO FORLANINI

Data, Luglio 2020

IL TECNICO



**REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA**

A.O. SAN CAMILLO FORLANINI



Responsabile del Procedimento Ing. Paolo D'Aprile	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL PADIGLIONE "SALA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CAMILLO FORLANINI" DI ROMA	
PROGETTISTA	Ing. Ferone Ferdinando 	
QIM	QUADRO INCIDENZA COSTI MANODOPERA	DATA: LUG. 2020

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ROMA
A. O. SAN CAMILLO FORLANINI

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL PADIGLIONE “SALA”
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN CAMILLO FORLANINI” DI ROMA**

QUADRO INCIDENZA COSTI MANODOPERA

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA

Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera, come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010,

La determinazione dell’incidenza percentuale è stata eseguita applicando ad ogni singola lavorazione di progetto la relativa stima di incidenza della manodopera. L’incidenza percentuale della quantità di manodopera risulta complessivamente pari a **915.526,38 €** come meglio evidenziato nella successiva tabella. Di seguito si riassume l’incidenza percentuale delle singole categorie di cui si compone l’opera.

QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA			
CATEGORIA	IMPORTO €	INCIDENZA MANODOPERA (%)	INCIDENZA COSTO MANODOPERA
Demolizioni e Rimozioni	66.723,44	72	48.040,88
Ricostruzioni	411.454,16	48	197.498,00
Infissi	278.191,52	28	77.893,63
Finiture	52.074,99	33	17.184,75
Ascensore	168.690,24	40	67.476,10
Scale Emergenza	352.259,65	40	140.903,86
Quadro di Piano	24.730,95	35	8.655,83
Quadretto Funzioni	8.019,28	35	2.806,75
Quadro Sala Operatoria	4.678,21	35	1.637,37
Quadro Terapia Intensiva	3.603,40	35	1.261,19
Quadro Sub-Intensiva	3.149,78	35	1.102,42
Quadro Isolato	2.516,75	35	880,86
Quadro Copertura UTA	3.419,86	35	1.196,95
Quadro Ascensore	2.897,37	35	1.104,08
Quadro da riqualificare QG-SG	2.631,43	35	921,00
Quadro UPS	1.746,60	35	611,31
Quadretto PGE	4.885,12	35	1.709,79
UPS	8.255,00	35	2.889,25

REGIONE LAZIO – COMUNE DI ROMA – PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL
PADIGLIONE “SALA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SAN CAMILLO FORLANINI” DI ROMA

Armadio Dati	5.236,98	32	1.675,83
Distribuzione	71.510,34	32	22.883,31
Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali	373.486,81	40	149.394,72
Impianto di Chiamata Infermieri	21.845,95	38	8.301,46
Collettori Acqua Fredda-Calda e pompe circuiti	28.290,02	40	11.316,01
Canalizzazione e Terminali	117.810,28	35	41.233,60
Apparecchiature e Tubazioni di Piano Circuito Ventilconvettori	52.002,25	40	20.800,90
Apparecchiature e Tubazioni di Piano Circuito Radiatori	9.160,11	30	2.748,03
Apparecchiature e Tubazioni di Piano Batterie Post- Riscaldamento	29.574,98	32,8	9.700,59
Impianto Gas Medicali	84.367,18	45	37.965,23
Rete di Scarico Condensa	2.905,03	30	871,51
Rete di Scarico Acque Nere	5.670,59	35	1.984,71
Tubazioni e Valvolame Rete di Piano Acqua Fredda Potabile, Calda e Ricircolo	11.556,03	32	3.697,93
Impianto Antincendio	7.468,98	60	4.481,39
Apparecchiature Trattamento Aria	28.603,00	40	11.441,20
Valvolame e Regolazione UTA ed EXT	19.399,68	33	6.401,89
Oneri Sicurezza	20.000,00	34,7	6.944,05

CATEGORIA	IMPORTO	INCIDENZA MANODOPERA (%)	INCIDENZA COSTO MANODOPERA
TOTALE LAVORI	2.288.815,96	40%	915.526,38