



**REGIONE  
LAZIO**

**AREA TECNICA**

U.O.C. Ufficio Tecnico, patrimonio e programmazione/sviluppo dell'edilizia ospedaliera



SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI**

IL RUP

**Ing. Paolo D'Aprile**

IL PROGETTISTA RESPONSABILE  
DELL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PROGETTO

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO PRESSO I PADIGLIONI ANTONINI E SALA DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA.**

Finanziamento DGR n.358 del 28/06/2016 - codice progetto X004 - CIG 76437172D0".  
CIG Z642415748 - CUP D85G18000160001

IL PROGETTISTA

**Arch. Alessandro D'Andrea**

N.	REVISIONE	DATA
01		
02		
03		
04		

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROGETTO ESECUTIVO		
STATO DEI LUOGHI			PROGETTO				
<input type="checkbox"/>	RILIEVO	<input type="checkbox"/>	ARCHITETTURA	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPIANTI

ELABORATO	TAVOLA N.	DESCRIZIONE DELLA TAVOLA	SCALA				
TECNICO	<b>R 06</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	1:---				
P.P.	S.L.	E.G.	RIL.	P.P.T.	00	01	DATA: 04/04/2019 REV: 28/10/2019

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione relativa alla realizzazione degli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio presso i padiglioni Antonini e Sala dell'Ospedale San Camillo di Roma.

Finanziamento DGR n.358 del 28/06/2016 – codice progetto X004 – CIG 76437172D0”.

DGR 358 del 28-06-2016

DELIBERA 974 del 04/08/2016

<b>A IMPORTO BASE D'ASTA</b>		
A	Importo progetto	€ 488 276,30
	Parziale importo progetto pad. ANTONINI	€ 215 640,85
	Parziale importo progetto pad. SALA (maternità)	€ 272 635,45
A1	Oneri aggiuntivi della sicurezza	€ 16 045,70
	Parziale importo oneri sicurezza pad. ANTONINI	€ 7 595,44
	Parziale importo oneri sicurezza pad. SALA (maternità)	€ 8 450,26
A2	Importo LAVORI A+A1	€ 504 322,00
	di cui:	
	Totale lavori a base d'appalto soggetti a ribasso	€ 488 276,30
A3	Costo manodopera	€ 200 213,18
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Imprevisti inclusa IVA	€ 20 345,80
B2	Spese tecniche compresa CNPAIA	€ 45 000,00
B3	IVA 10% di A2	10% € 50 432,20
B4	IVA 22% di B2	22% € 9 900,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125 678,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b>		€ 630 000,00